
Objeto
REFORMA AMPLIAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA AZIDIA DOS SANTOS 

BDI PADRÃO: 26,33% P
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1

DATA BASE SINAPI: 09/2021 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$) BD

I 

RE
CU

RS
O

S

TOTAL         181.802 181.802,01            ↓ ↓
1 AMPLIAÇÃO PRÉDIO -                -                 181.802,01            P
1.1 SINAPI MOVIMENTO DE TERRA -                                   -   -                 455,85                    P

1.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 3,84                          64,60 81,61             313,38                    P

1.1.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,88                          39,16 49,47             142,47                    P
1.2 SINAPI SAPATA ISOLADAS -                                   -   -                 2.342,66                 P

1.2.1 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 4,32                        105,61 133,42           576,37                    P

1.2.3 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 60,34                        15,03 18,99             1.145,86                 P

1.2.4 SINAPI 99435

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 
AF_06/2015

M3 0,96                        511,58 646,28           620,43                    P

1.3 SINAPI-I ESTRUTURA PILARES -                                   -   -                 9.192,17                 P

1.3.1 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 36,00                      136,42 172,34           6.204,24                 P

1.3.2 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 88,84                        11,96 15,11             1.342,37                 P

1.3.3 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 29,56                        16,03 20,25             598,59                    P

1.3.4 SINAPI 99435

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 
AF_06/2015

M3 1,62                        511,58 646,28           1.046,97                 P

1.4 SINAPI ESTRUTURAS VIGAS -                                   -   -                 16.087,55               P

1.4.1 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020

M2 115,78                     64,59 81,60             9.447,65                 P

1.4.2 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 181,02                     15,03 18,99             3.437,57                 P

1.4.4 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 52,82                        16,03 20,25             1.069,61                 P

1.4.5 SINAPI 99435

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 
AF_06/2015

M3 3,30                        511,58 646,28           2.132,72                 P

1.5 SINAPI ESTRUTURA LAJE -                                   -   -                 3.308,77                 P

1.5.1 SINAPI-I 3744
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 
M (SEM COLOCACAO)

M2    41,20                        63,57 80,31             3.308,77                 P

1.6 SINAPI PISO -                                   -   -                 8.928,46                 P

1.6.1 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,87                          97,58 123,27           107,24                    P

1.6.2 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2 17,30                        61,44 77,62             1.342,83                 P

1.6.3 SINAPI 88477
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 37,90                        24,00 30,32             1.149,13                 P

1.6.4 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 37,90                      116,37 147,01           5.571,68                 P

1.6.5 SINAPI-I 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 
*15* CM, E=  *2,0* CM

M     2,40                          72,95 92,16             221,18                    P
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1.6.7 SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 33,40                        12,71 16,06             536,40                    P

1.7 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO -                                   -   -                 7.554,35                 P

1.7.1 SINAPI 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 69,58                        68,40 86,41             6.012,41                 P

1.7.2 SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,80                          74,18 93,71             637,23                    P

1.7.3 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,30                          74,73 94,41             311,55                    P

1.7.4 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,80                          69,05 87,23             593,16                    P

1.8 SINAPI-I COBERTURA -                                   -   -                 7.820,69                 P

1.8.1 SINAPI 100369

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00                        713,32 901,14           3.604,56                 P

1.8.2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 17,50                        14,83 18,73             327,78                    P

1.8.3 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 20,60                        54,61 68,99             1.421,19                 P

1.8.4 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,00                        62,19 78,56             1.492,64                 P

1.8.5 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 3,35                        107,88 136,28           456,54                    P

1.8.6 SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00                          68,34 86,33             517,98                    P

1.9 SINAPI REVESTIMENTOS PAREDES -                                   -   -                 5.975,16                 P

1.9.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 139,16                       3,31 4,18               581,69                    P

1.9.2 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 139,16                     27,88 35,22             4.901,22                 P

1.9.3 SINAPI-I 34747
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, 
E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M     5,00                          77,93 98,45             492,25                    P

1.10 SINAPI-I ESQUADRIAS -                                   -   -                 6.205,96                 P

1.10.2 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,60                        362,71 458,21           1.649,56                 P

1.10.3 SINAPI 94805
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 
87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00                        901,69 1.139,10       4.556,40                 P

1.11 SINAPI GUARDA CORPO EM INOX -                                   -   -                 1.950,89                 P

1.11.1 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

M 4,05                        381,30 481,70           1.950,89                 P

1.12 SINAPI INSTALAÇÕES ELETRICAS -                                   -   -                 3.560,59                 P

1.12.1 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100,00                       2,57 3,25               325,00                    P

1.12.2 SINAPI-I 3780
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E 
REATOR INCLUSOS)

UN    4,00                          98,67 124,65           498,60                    P

1.12.3 SINAPI 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50,00                          4,92 6,22               311,00                    P

1.12.4 SINAPI-I 2689
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 
MM

M     80,00                          2,26 2,86               228,80                    P
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1.12.5 SINAPI-I 39805
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 
16 DISJUNTORES DIN

UN    1,00                        121,45 153,43           153,43                    P

1.12.6 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                          57,14 72,18             144,36                    P

1.12.7 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                          22,70 28,68             57,36                      P

1.12.8 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00                        46,38 58,59             703,08                    P

1.12.9 SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN    7,00                            2,93 3,70               25,90                      P

1.12.10 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                          59,10 74,66             74,66                      P

1.12.11 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00                          6,30 7,96               318,40                    P

1.12.12 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 150,00                       3,80 4,80               720,00                    P

1.13 SINAPI FORRO -                                   -   -                 3.086,37                 P

1.13.1 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

M2 37,85                        31,31 39,55             1.496,97                 P

1.13.2 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 34,25                          2,40 3,03               103,78                    P

1.13.3 SINAPI 95306
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 37,85                        16,80 21,22             803,18                    P

1.13.4 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 37,85                        14,27 18,03             682,44                    P

1.14 COBERTURA EM POLICARBONATO -                                   -   -                 14.292,72               P

1.14.1 Cotação 001
ESTRUTURA DE POLICARBONATO PRESSA NA PAREDE E NA FRENTE 
SUSPENSA COM TESOURAS PARA FIXAÇÃO ESPASADAS A CADA 2M E 
TUBOS 30X50 CM PARA SUPORTE DO POLICARBONATO

M² 36,00                      314,27 397,02           14.292,72               P

1.15 SINAPI PINTURA -                                   -   -                 2.865,30                 P

1.15.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 139,16                       2,03 2,56               356,25                    P

1.15.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 139,16                     14,27 18,03             2.509,05                 P

1.16 SINAPI-I PINTURA EXTERNA ANFITIATRO -                                   -   -                 6.679,71                 P

1.16.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 214,10                       2,03 2,56               548,10                    P

1.16.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 214,10                     14,27 18,03             3.860,22                 P

1.16.3 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 75,50                        18,17 22,95             1.732,73                 P

1.16.4 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 289,60                       1,47 1,86               538,66                    P

1.17 SINAPI-I PINTURA INTERNA -                                   -   -                 7.694,95                 P

1.17.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 386,69                     14,27 18,03             6.972,02                 P

1.17.2 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 31,50                        18,17 22,95             722,93                    P

1.18 SINAPI PINTURA BLOCO SECRETARIA EXTERNA -                                   -   -                 3.529,91                 P

1.18.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 182,28                       1,47 1,86               339,04                    P

1.18.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 138,28                     14,27 18,03             2.493,19                 P

1.18.3 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 30,40                        18,17 22,95             697,68                    P

1.19 SINAPI-I PINTURA BLOCO 01 -                                   -   -                 5.591,12                 P

1.19.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 261,60                       1,47 1,86               486,58                    P

1.19.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 182,76                     14,27 18,03             3.295,16                 P

1.19.3 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 78,84                        18,17 22,95             1.809,38                 P

1.20 SINAPI-I PINTURA BLOCO 02 -                                   -   -                 3.658,50                 P

1.20.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 178,00                       1,47 1,86               331,08                    P

1.20.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 154,00                     14,27 18,03             2.776,62                 P

1.20.3 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 24,00                        18,17 22,95             550,80                    P
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1.21 SINAPI PINTURA REFEITORIO INTERNO -                                   -   -                 1.647,22                 P

1.21.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 91,36                        14,27 18,03             1.647,22                 P

1.22 SINAPI-I PINTURA REFEITORIO EXTERNA -                                   -   -                 8.217,04                 P

1.22.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 400,38                       1,47 1,86               744,71                    P

1.22.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 348,86                     14,27 18,03             6.289,95                 P

1.22.3 SINAPI 102230
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 51,52                        18,17 22,95             1.182,38                 P

1.23 SINAPI PINTURA MURROS E PILARES -                                   -   -                 6.325,02                 P

1.23.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 318,00                       1,47 1,86               591,48                    P

1.23.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 318,00                     14,27 18,03             5.733,54                 P

1.24 SINAPI PINTURA ESTRUTURA METALICA E PILARES METALICOS -                                   -   -                 24.153,42               P

1.24.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 292,00                       1,47 1,86               543,12                    P

1.24.2 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 292,00                       7,15 9,03               2.636,76                 P

1.24.3 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 292,00                     18,02 22,76             6.645,92                 P

1.24.4 SINAPI-I 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 10,00                        23,28 29,41             294,10                    P

1.24.5 SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_P

M2 292,00                     38,04 48,06             14.033,52               P

1.25 SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE PORTÕES -                                   -   -                 9.536,12                 P

1.25.1 Cotação 002
PORTÃO DE GIRO 2 FOLHAS COM TUBOS VERTICAL 25X12MM. 
TAMANHO 3,90X1,75M

UNIDADE 1,00                     2.743,09 3.465,35       3.465,35                 P

1.25.2 Cotação 003
PORTÃO DE GIRO  1 FOLHAS COM TUBOS VERTICAL 25X12MM. 
TAMANHO 1,70X2,10M

UNIDADE 1,00                     1.969,79 2.488,44       2.488,44                 P

1.25.3 Cotação 004
PORTÃO DE GIRO  1 FOLHAS COM TUBOS VERTICAL 25X12MM. 
TAMANHO 1,0X2,10M

UNIDADE 3,00                        945,23 1.194,11       3.582,33                 P

1.26 SINAPI REFORMA DISPENSA -                                   -   -                 8.647,92                 P

1.26.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,00                          42,39 53,55             107,10                    P

1.26.2 SINAPI 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 17,43                        68,40 86,41             1.506,13                 P

1.26.3 SINAPI-I 10917
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 
DA MALHA = 15 X 15 CM

M2    10,62                        14,11 17,83             189,35                    P

1.26.4 SINAPI 99435

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 
AF_06/2015

M3 0,74                        511,58 646,28           478,25                    P

1.26.5 SINAPI-I 1350
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 
1,1* M, E = 10 MM

UN    3,00                          89,00 112,43           337,29                    P

1.26.6 SINAPI-I 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2    37,49                        25,90 32,72             1.226,67                 P

1.26.7 SINAPI-I 4917
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2    8,18                        464,80 587,18           4.803,13                 P

1.27 SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS BANHEIROS -                                   -   -                 2.423,10                 P

1.27.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,00                            6,80 8,59               17,18                      P

1.27.2 SINAPI 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                        952,24 1.202,96       2.405,92                 P

1.28 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA -                                   -   -                 70,49                      P

1.28.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 37,90                          1,47 1,86               70,49                      P

1.28.2    -                                   -   -                 -                          P
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Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 08/12/2021
CREA/CAU: CREA RS 219322
ART/RRT: 11634170

Nome: MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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