
Objeto
CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS MUNICIPAIS

BDI PADRÃO: 26,85% P
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1

DATA BASE SINAPI: 08/2023 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$) BD

I 

RE
CU

RS
O

S

TOTAL         287.299 287.298,92            ↓ ↓
1 RUA OLINDO ROSIMBO DEBONI -                -                 287.298,92            P
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                -                 7.854,91                 P
1.1.1 Composição 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M² 5,00                        187,48 237,82           1.189,10                 P
1.1.2 Composição 002 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1,00                     1.843,99 2.339,10       2.339,10                 P
1.1.3 Composição 006 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,00                     3.410,89 4.326,71       4.326,71                 P
1.2 DRENAGEM PLUVIAL -                                   -   -                 14.971,14               P

1.2.1 SINAPI 102326

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 11,20                        10,67 13,53             151,54                    P

1.2.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 11,20                        11,09 14,07             157,58                    P

1.2.4 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 14,00                      174,77 221,70           3.103,80                 P

1.2.5 Composição 007
BOCA DE LOBO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACICOS, REVESTIDA 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1;3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO E = 10CM COM GRELHA DE FERRO.

UNIDADE 6,00                     1.518,62 1.926,37       11.558,22               P

1.3 SINAPI CAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES -                                   -   -                 260.863,18            P

1.3.4 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.641,50                    1,77 2,25               5.943,38                 P

1.3.5 Composição 005
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-
2C AF 11/2019

M² 2.641,50                    2,46 3,12               8.241,48                 P

1.3.6 Composição 004
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA 
DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 79,25                   1.149,01 1.457,52       115.508,46            P

1.3.7 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 2.377,50                    2,36 2,99               7.108,73                 P

1.3.9 SINAPI 100985
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 79,25                          7,18 9,11               721,97                    P

1.3.10 Composição 004
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA 
DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 79,25                   1.149,01 1.457,52       115.508,46            P

1.3.11 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 2.377,50                    2,36 2,99               7.108,73                 P

1.3.13 SINAPI 100985
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 79,25                          7,18 9,11               721,97                    P

1.4 SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL -                                   -   -                 1.537,30                 P

1.4.1 SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2    0,85                        577,50 732,56           622,68                    P

1.4.2 SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     9,00                          75,30 95,52             859,68                    P

1.4.3 SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,12                        360,91 457,81           54,94                      P

1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                                   -   -                 2.072,39                 P

1.5.1 SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 46,80                        21,76 27,60             1.291,68                 P

1.5.4 SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 117,40                       5,24 6,65               780,71                    P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nº da Operação 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUAS MUNICIPAIS
Localidade

CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
Empreendimento / Apelido

#PUBLICO
Grau de Sigilo

0

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM - RS

CREA/CAU: CREA RS 219322

 / 

Proponente / Tomador

Gestor / Programa / Ação / Modalidade
SÃO VALENTIM/RS
Município/UF

Nome: MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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Data: 18/10/2023ART/RRT: 
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